

APPENDICE INTEGRANTE E SOSTAZIALE

dell'Avviso pubblico informale
 della Lettera di invito alla procedura negoziata
 del Contratto disciplinare di incarico

della determina a contrattare
 della relazione del RUP
 del

<i>Prestazioni</i>		ID - Opere	S.03	IA.03	D.05	Totale lavori	spese aliquota unica	totale ONORARI e SPESE
		Grado G	0,95	1,15	0,80			
		Importo lavori	2.800.000	700.000	3.500.000	7.000.000		
		P (x 100)	5,6371161868	7,59156550	5,411197489	Onorari	21,25%	
Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	13.495,37	5.500,09	10.607,47	29.602,93	6.290,62	35.893,55	
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico (i)	1.124,61	458,34	1.136,51	2.719,46	577,89	3.297,35	
Qb.I.04	Piano economico e finanziario di massima	4.498,46	1.833,36	4.546,06	10.877,88	2.311,55	13.189,43	
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (ii)	5.248,20	2.138,93	5.303,74	12.690,86	2.696,81	15.387,67	
Qb.I.06	Relazione geotecnica	4.498,46	1.833,36	4.546,06	10.877,88	2.311,55	13.189,43	
Qb.I.08	Relazione idraulica)	2.249,23	916,68	2.273,03	5.438,94	1.155,77	6.549,71	
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture	2.249,23	916,68	2.273,03	5.438,94	1.155,77	6.549,71	
Qb.I.11	Relazione geologica	3.791,94	1.671,60	8.910,69	14.374,23	3.054,42	17.428,75	
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	2.998,97	1.222,24	3.030,71	7.251,92	1.541,03	8.792,95	
Qb.I.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	4.498,46	1.833,36	---	6.331,83	1.345,51	7.677,33	
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei PSC	1.499,49	611,12	1.515,35	3.625,96	770,52	4.396,48	
Qb.II.02	Rilievi dei manufatti (iii) (*)	5.997,94	2.444,48	---	8.442,42	1.794,01	10.236,43	
Qb.II.07	Rilievi plano-altimetrici (iv) (*)	---	---	3.030,71	3.030,71	644,03	3.674,74	
ONORARI		52.150,36	21.380,22	47.173,36	120.703,95	25.649,59	146.353.54	
Spese		11.081,95	4.543,30	10.024,34	25.649,59			
TOTALI ONORARI e SPESE		63.232,31	25.923,53	57.197,70	146.353.54			

Note sugli scostamenti dalle risultanze in applicazione della Tavola Z-2 allegata del decreto ministeriale 17 giugno 2016:

- (i) ridotta al 75% in quanto la redazione del quadro economico è sottratta all'incarico e a cura della Stazione appaltante
- (ii) ridotta al 50% in quanto la parte amministrativa del CSA e lo schema di contratto sono sottratti all'incarico e redatti a cura della Stazione appaltante
- (iii) limitatamente agli edifici, strutture e impianti
- (iv) limitatamente alla parte libera da edifici, strutture e impianti (rilevati alla voce Qb.II.02)
- (*) le prestazioni Qb.II.2 (Rilievi dei manufatti, limitatamente alle categorie S.03 e IA.03) e Qb.II.7 (Rilievi plano-altimetrici, limitatamente alla categoria D.03), ancorché il Decreto tariffe le collochi nella sezione del progetto definitivo, sono qui imputate al PFTE in quanto devono necessariamente precedere quest'ultimo essendo necessarie alla sua redazione.