

LOTTO 1: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE									
<u>collaudo tecnico amministrativo</u>									
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni ΣQ_i	Compensi (al netto delle spese) $CP = V \times P \times G \times \Sigma Q_i$	Spese $CP \times KK = 10,00\%$	Corrispettivi $CP + S$
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 325.236,37	9,24%	0,45	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 1.568,55	€ 156,85	€ 1.725,40
P.03	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 435.963,68	8,55%	0,85	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 3.674,90	€ 367,49	€ 4.042,39
IA.04	IMPIANTI	€ 495.367,10	8,27%	1,30	Qdl01 qdl02 Qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 15.769,10	€ 1.576,91	€ 17.346,01
S.04	STRUTTURE	€ 405.096,92	8,71%	0,90	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 3.685,54	€ 368,55	€ 4.054,09
S.06	STRUTTURE	€ 2.145.388,02	5,93%	1,15	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 16.981,59	€ 1.698,16	€ 18.679,75
S.05	STRUTTURE	€ 1.699.980,67	6,22%	1,05	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 12.878,47	€ 1.287,85	€ 14.166,32
D.03	IDRAULICA	€ 305.843,30	9,39%	0,55	Qdl01 qdl02 qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 4.677,60	€ 467,76	€ 5.145,36
D.02	IDRAULICA	€ 5.545.864,32	5,01%	0,45	Qdl01 qdl02 qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 36.982,56	€ 3.698,26	€ 40.680,81
							€ 96.218,31	€ 9.621,83	€ 105.840,14

LOTTO 1: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE									
collaudo statico									
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 325.236,37	9,24%	0,45					
P.03	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 435.963,68	8,55%	0,85					
IA.04	IMPIANTI	€ 495.367,10	8,27%	1,30					
S.04	STRUTTURE	€ 405.096,92	8,71%	0,90	Qdl03	0,22	€ 6.989,81	698,9810741	€ 7.688,79
S.06	STRUTTURE	€ 2.145.388,02	5,93%	1,15	Qdl03	0,22	€ 32.206,46	3220,646347	€ 35.427,11
S.05	STRUTTURE	€ 1.699.980,67	6,22%	1,05	Qdl03	0,22	€ 24.424,69	2442,468797	€ 26.867,16
D.03	IDRAULICA	€ 305.843,30	9,39%	0,55					
D.02	IDRAULICA	€ 5.545.864,32	5,01%	0,45					
							€ 63.620,96	€ 6.362,10	€ 69.983,06

LOTTO 2: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE									
collaudo tecnico amministrativo									
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni ΣQ_i	Compensi (al netto delle spese) $CP = V \times P \times G \times \Sigma Q_i$	Spese $CP \times KK = 10,00\%$	Corrispettivi $CP + S$
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 437.659,60	8,54%	0,45	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 1.951,14	€ 195,11	€ 2.146,25
P.03	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 1.499.768,67	6,39%	0,85	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 9.442,32	€ 944,23	€ 10.386,56
IA.04	IMPIANTI	€ 350.906,43	9,05%	1,30	Qdl01 qdl02 Qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 12.223,27	€ 1.222,33	€ 13.445,60
S.04	STRUTTURE	€ 763.826,26	7,43%	0,90	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 5.928,18	€ 592,82	€ 6.521,00
S.06	STRUTTURE	€ 2.023.781,34	6,00%	1,15	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 16.206,06	€ 1.620,61	€ 17.826,66
S.05	STRUTTURE	€ 742.733,17	7,48%	1,05	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 6.770,40	€ 677,04	€ 7.447,45
D.03	IDRAULICA	€ 324.253,68	9,25%	0,55	Qdl01 qdl02 qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 4.881,16	€ 488,12	€ 5.369,28
D.02	IDRAULICA	€ 10.937.733,08	4,53%	0,45	Qdl01 qdl02 qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 65.984,38	€ 6.598,44	€ 72.582,82
							€ 123.386,91	€ 12.338,69	€ 135.725,61

LOTTO 2: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE									
collaudo statico									
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 437.659,60	8,54%	0,45					
P.03	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 1.499.768,67	6,39%	0,85					
IA.04	IMPIANTI	€ 350.906,43	9,05%	1,30					
S.04	STRUTTURE	€ 763.826,26	7,43%	0,90	Qdl03	0,22	€ 11.243,10	1124,310316	€ 12.367,41
S.06	STRUTTURE	€ 2.023.781,34	6,00%	1,15	Qdl03	0,22	€ 30.735,63	3073,562596	€ 33.809,19
S.05	STRUTTURE	€ 742.733,17	7,48%	1,05	Qdl03	0,22	€ 12.840,42	1284,04232	€ 14.124,47
D.03	IDRAULICA	€ 324.253,68	9,25%	0,55					
D.02	IDRAULICA	€ 10.937.733,08	4,53%	0,45					
							€ 54.819,15	€ 5.481,92	€ 60.301,07

LOTTO 3: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE									
collaudo tecnico amministrativo									
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni ΣQ_i	Compensi (al netto delle spese) $CP = V \times P \times G \times \Sigma Q_i$	Spese $CP \times KK = 10,00\%$	Corrispettivi $CP + S$
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 146.369,23	11,59%	0,45	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 885,27	€ 88,53	€ 973,80
P.03	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 436.205,71	8,55%	0,85	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 3.676,41	€ 367,64	€ 4.044,05
IA.04	IMPIANTI	€ 88.809,06	13,49%	1,30	Qdl01 qdl02 Qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 4.608,73	€ 460,87	€ 5.069,60
S.04	STRUTTURE	€ 251.568,80	9,91%	0,90	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 2.603,82	€ 260,38	€ 2.864,21
S.06	STRUTTURE	€ 1.757.475,80	6,18%	1,15	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 14.482,27	€ 1.448,23	€ 15.930,50
S.05	STRUTTURE	€ 1.010.518,66	6,96%	1,05	Qdl01 qdl02 + collaudo in corso d'opera	0,116	€ 8.571,92	€ 857,19	€ 9.429,11
D.03	IDRAULICA	€ 205.434,05	10,50%	0,55	Qdl01 qdl02 qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 3.510,94	€ 351,09	€ 3.862,03
D.02	IDRAULICA	€ 6.416.281,03	4,89%	0,45	Qdl01 qdl02 qdl04 + collaudo in corso d'opera	0,296	€ 41.815,57	€ 4.181,56	€ 45.997,13
							€ 80.154,94	€ 8.015,49	€ 88.170,43

LOTTO 3: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE									
collaudo statico									
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 146.369,23	11,59%	0,45					
P.03	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 436.205,71	8,55%	0,85					
IA.04	IMPIANTI	€ 88.809,06	13,49%	1,30					
S.04	STRUTTURE	€ 251.568,80	9,91%	0,90	Qdl03	0,22	€ 4.938,29	493,8287788	€ 5.432,12
S.06	STRUTTURE	€ 1.757.475,80	6,18%	1,15	Qdl03	0,22	€ 27.466,38	2746,637753	€ 30.213,02
S.05	STRUTTURE	€ 1.010.518,66	6,96%	1,05	Qdl03	0,22	€ 16.257,09	1625,708797	€ 17.882,80
D.03	IDRAULICA	€ 205.434,05	10,50%	0,55					
D.02	IDRAULICA	€ 6.416.281,03	4,89%	0,45					
							€ 48.661,75	€ 4.866,18	€ 53.527,93